



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

N. 6/UTC

DEL 16/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZIONE SENTIERO CESA ROTONDA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL PERCORSO CHE PORTANO AL LAGHETTO DEL VOLUBRO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - BANDO MISURA 4.1.3 - 313 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE

Codice CUP **D42D13000060001**

Codice CIG **ZCB0FCA29**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 47 del 27/05/2013, e la delibera di G.C. n. 132 del 12/12/2013 esecutive ai sensi di legge, aventi ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE SENTIERO CESA ROTONDA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL PERCORSO CHE PORTANO AL LAGHETTO DEL VOLUBRO" avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura		€	25.073,80
3) a corpo e misura			
4) in economia			
	sommano	€	25.073,80
oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	da computo specifico	€	1.181,50
totale lavori a base d'asta	a6-a7	€	25.073,80
A) totale lavori e oneri sicurezza	a7+a8	€	26.255,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Imprevisti IVA Inclusa		b1.1+b1.2	€ 1.444,03
a) Imprevisti (5%)	€ 1.312,76		
b) IVA (10% del totale)	€ 131,28		
b2) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 131,29
b3) Spese tecniche IVA inclusa		b.3.1+b.3.2+b.3.3	€ 3.964,75
a) Spese tecniche	€ 3.150,63		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 126,03		
c) IVA sulle spese tecniche (21% del totale)	€ 688,10		
b4) IVA sui lavori all'aliquota del 10%			€ 2.625,53
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 8.165,59
TOTALE - IMPORTO PROGETTO			€ 34.420,89

SPESE AMMISSIBILI a9+b.1.1+b.3.1	€ 30.718,69
SPESE NON AMMISSIBILI b.1.2+b.2+b.3.2+b.3.3+b4	€ 3.702,20

QUOTA FINANZIAMENTO PSR (100% DI C)	€ 30.718,69
QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE	€ 3.702,20

Visto che:

- i lavori di cui sopra ammontano ad € 26.255,30, compresi € 1.181,50 oneri della sicurezza;
- gli elaborati tecnico-amministrativi identificativi dei lavori redatti dal tecnico incaricato Arch. Marco Giorgilli sono i seguenti:
 - Relazione Tecnica generale dell'intervento, Relazione Paesaggistica
 - Corografia generale di inquadramento e vincolistica, Repertorio fotografico
 - Planimetria generale degli interventi e Particolari di progetto e tipologici di intervento
 - Analisi ed Elenco Prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro tecnico economico
 - Piano di manutenzione, Piano di sicurezza e coordinamento, Fascicolo tecnico
 - Cronoprogramma dei lavori, Quadro di incidenza della Manodopera
 - Schema contratto d'appalto, Capitolato speciale d'appalto
 - Piano finanziario dell'intervento

Attesa ora la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura e stabilire le modalità di realizzazione degli interventi tra quelli consentiti dalla normativa vigente;

Dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto si ritiene di utilizzare in considerazione dell'importo, mediante cottimo fiduciario ai sensi di legge e con la possibilità di affidamento diretto per appalti di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell'art. 125 – comma 8 – del D.Lgs 163/2006 e s-m-i., in base al quale è consentito l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visti gli artt. 173 e seguenti del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n° 163/2006;

Visto il "Regolamento comunale per i lavori in economia" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 11/10/2011 da cui emerge che si può trattare direttamente con unico operatore economico nel caso l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

Considerato che con nota prot. n. 5286 del 23/12/2013 la ditta Alice srl è stata invitata a prendere visione del progetto e a formulare un'offerta, al fine dell'affidamento dei lavori;

Che la ditta Alice srl con nota in data 07/01/2014 acquisita al protocollo generale il 10/01/2014 al n° 160 ha inviato la propria offerta consistente nel ribasso del 2,50% sull'importo a base d'asta dei lavori;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa e qui tutti riportati:

di affidare, in via diretta, i lavori di **INTERVENTO DI MANUTENZIONE SENTIERO CESA ROTONDA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL PERCORSO CHE PORTANO AL LAGHETTO DEL VOLUBRO**, alla ditta Alice srl, con sede legale in Boville Ernica via Scrima n° 4, per l'importo di € 25.628,46 di cui € 1.181,50 per lavori al netto del ribasso offerto del 2,50% ed € 1.181,50 per oneri della sicurezza;

di approvare il seguente quadro economico rimodulato:

A) LAVORI			
A) SOMME AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 2,50%			
1) a corpo		€	24.446,96
2) a misura			
3) a corpo e misura			
4) In economia			
	sommano	€	24.446,96
oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	da computo specifico	€	1.181,50
totale lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50	a6-a7	€	24.446,96
A) totale lavori e oneri sicurezza	a7+a8	€	25.628,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Imprevisti IVA Inclusa		b1.1+b1.2	€ 1.444,03
a) Imprevisti (5%)	€ 1.312,76		
b) IVA (10% del totale)	€ 131,28		
b2) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 131,29
b3) Spese tecniche IVA inclusa		b.3.1+b.3.2+b.3.3	€ 3.964,75
a) Spese tecniche	€ 3.150,63		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 126,03		
c) IVA sulle spese tecniche (21% del totale)	€ 688,10		
b4) IVA sui lavori all'aliquota del 10%			€ 2.562,85
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 8.102,92
TOTALE – IMPORTO PROGETTO			€ 33.731,38

SPESE AMMISSIBILI A+b.1.1+b.3.1	€ 30.091,85
SPESE NON AMMISSIBILI b.1.2+b.2+b.3.2+b.3.3+b4	€ 3.639,55

QUOTA FINANZIAMENTO PSR (100% DI C)	€ 30.091,85
QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE	€ 3.639,55

L'opera è prevista in bilancio all'intervento n° 2080101/74.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alessandro Cori

